

Технічне завдання / Terms of Reference

| | |
|--|--|
| Назва позиції: | Керівник проекту з ЦСР (програма «Підвищення спроможності для генерації даних/моніторингу ЦСР в Україні з акцентуванням на дітей та молоді - Enhancing capacity for data generation/monitoring SDGs in Ukraine focused on children and youth, Phase II) |
| Опис завдання: | Надання керівної, консультаційної і технічної підтримки протягом періоду розробки звітів з ЦСР та відповідного моніторингу |
| Країна / Місце роботи: | м. Київ, Україна |
| Дата початку роботи: | 19 серпня 2019 р. |
| Тривалість/ або дата закінчення: | 21 лютого 2020 р. |
| Ім'я та функціональна посада керівника: | Людмила Григор'єва, Координатор програм УЦСР |

1. ПРЕАМБУЛА

У вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН зі сталого розвитку та прийняття Порядку денного розвитку після 2015 року, на якому було затверджено нові орієнтири розвитку. Підсумковим документом Саміту «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» було затверджено 17 Цілей Сталого Розвитку та 169 завдань. 17 Цілей Сталого Розвитку та 169 глобальних завдань є інтегрованими, неподільними та такими, що спрямовані на збалансування соціальних, економічних та екологічних аспектів сталого розвитку. Україна, як і інші країни-члени ООН, приєдналася до глобального процесу забезпечення сталого розвитку. Протягом 2016–2017 років тривав широкомасштабний та всеохоплюючий процес адаптації ЦСР з урахуванням українського контексту. Створення національних стратегічних рамок для України на період до 2030 року відбувалось на основі принципу «нікого не залишити остронь». Кожна глобальна ціль була переглянута, беручи до уваги специфіку національного розвитку.

Результатом цієї роботи стала національна система ЦСР, яка складається із 86 завдань національного розвитку та 184 показників для моніторингу виконання завдань. Національні завдання та цільові орієнтири для досягнення до 2030 року відображені в Національній доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна» (2017 рік). Створена національна система ЦСР забезпечує міцну основу для подальшого стратегічного планування розвитку країни.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України є виконавчим секретаріатом Міжвідомчої робочої групи з питань координації процесів імплементації та забезпечення моніторингу ЦСР, до складу групи увійшли представники Державної служби статистики України, 17 міністерств та відомств, ООН в Україні (Офіс Координатора системи ООН в Україні, ЮНІДО, ЮНІСЕФ, ПРООН) та Національної академії наук України. Наразі триває процес створення національної моніторингової системи ЦСР та відповідної інформаційної платформи. Система моніторингу ЦСР складається із щорічних звітів: (i) моніторингу показників досягнення ЦСР в Україні; (ii) моніторингових звітів з оцінкою прогресу досягнення конкретних однієї-двох ЦСР; (iii) тематичних національних доповідей, які розкривають досягнення ЦСР крізь призму окремої суспільної групи або окремої проблематики, спільної для всіх ЦСР.

ЮНІСЕФ в Україні ініціював розроблення першого Моніторингового звіту з ЦСР8 «Гідна праця та економічне зростання». Цей звіт має містити огляд прогресу у досягненні ЦСР8 за останній трирічний період порівняно з базовим рівнем 2015 року, висвітлювати інформацію щодо здобутків та викликів на шляху реалізації державної політики з досягнення ЦСР8 та надати аналіз щодо ступеня інкорпорації завдань Цілі 8 у стратегічні документи України.

Результатами роботи в рамках ТЗ є розроблення проекту звіту з ЦСР8 та технічна допомога на етапі розбудови моніторингу ЦСР8 (з акцентуванням на питаннях розвитку молоді).

2. ЗАГАЛЬНА МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Метою контракту є надання консультаційної і технічної підтримки протягом періоду розробки звіту з ЦСР1,8 шляхом збору, оброблення, розгляду, накопичення, систематизації, зберігання інформації/даних та аналізу стратегічних документів з оцінки впливу ЦСР1,8 на розвиток країни.

3. ОБСЯГ РОБІТ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Під керівництвом Координатора програм УЦСР та в координації з командою Виконавець має здійснювати наступні види робіт (Послуги):

- 3.1 Керівництво групою експертів з розробки та написання звітів: ЦСР1; ЦСР8; ЦСР в Україні: 2019. Моніторинговий звіт; ЦСР в Україні. Дані для дітей. Наукове редактування звітів.
- 3.2 Організувати та брати участь (особисто або по скайпу) в зібраннях робочої групи по розробці звітів: ЦСР1; ЦСР8; ЦСР в Україні: 2019. Моніторинговий звіт; ЦСР в Україні. Дані для дітей та надавати необхідну консультаційну підтримку.
- 3.3 У консультаціях із Мінекономрозвитку, Держстатом, представниками відповідних інститутів Національної академії наук України, ЮНІСЕФ, ЮНІДО, МОП тощо розробити проект звітів: ЦСР1; ЦСР8; ЦСР в Україні: 2019. Моніторинговий звіт; ЦСР в Україні. Дані для дітей.
- 3.4 Надавати технічну та консультаційну підтримку Мінекономрозвитку та Держстату щодо моніторингу ЦСР1 та ЦСР8 для забезпечення сталих результатів.

Орієнтовний графік виконання робіт та результати:

| | Опис робіт/Результати | Графік |
|---|--|-------------------------------|
| 1 | Керівництво групою експертів з розробки та написання звітів: ЦСР1; ЦСР8; ЦСР в Україні: 2019. Моніторинговий звіт; ЦСР в Україні. Дані для дітей. Наукове редактування звітів. | До 20 листопада 2019 р. |
| 2 | Підготовка першого драфту звітів: ЦСР1; ЦСР8; ЦСР в Україні: 2019. Моніторинговий звіт; ЦСР в Україні. Дані для дітей. | До 20 листопада 2019 |
| 3 | Участь в робочих зустрічах та обговореннях. Підготовка та контроль за підготовкою навчання з моніторингу даних ЦСР, пов'язаних з дітьми. | Мінімум одна зустріч в місяць |
| 4 | Керівництво групою експертів при підготовці матеріалів Звітів в рамках проекту: ЦСР1; ЦСР8; ЦСР в Україні: 2019. Моніторинговий звіт; ЦСР в Україні. Дані для дітей. | Протягом періоду дії договору |
| 5 | Фінальний проект звітів: ЦСР1; ЦСР8; ЦСР в Україні: 2019. Моніторинговий звіт; ЦСР в Україні. Дані для дітей. | До 20 лютого 2020 |

4. Цінова пропозиція і графік платежів:

- 4.1 Претенденти повинні включити всі витрати, пов'язані з виконання робіт/послуг в їх ціновій пропозиції.
- 4.2 Платежі будуть проводитись за умови досягнення та погодження УЦСР відповідних результатів наступним чином:
- 38% від загальної вартості послуг при виконанні результатів 1, 2 – до 20 листопада 2019р.
 - 62% від загальної вартості послуг при виконанні результатів 3, 4 та 5 – до 20 лютого 2020р.

5. ВИМОГИ ЩОДО МОНІТОРИНГУ/ ЗВІТНОСТІ:

- 5.1 Виконавець повинен надати звіт про виконані роботи Координатору програм УЦСР в електронному вигляді (формати *.docx, *.xlsx, *.pptx і *.pdf, залежно від потреби) до 20 лютого 2019р. Мова звіту — українська.
- 5.2 У разі затримки у здійсненні запланованих заходів, або появі будь-яких факторів, що впливають на якість та строки виконання робіт, виконавець має вжити негайних заходів щодо повідомлення Координатора програм УЦСР із зазначенням причин та запропонованих рішень.

6. КВАЛІФІКАЦІЯ ВИКОНАВЦЯ:

- 6.1 Мінімум 10 років досвіду керівника проектів у тому числі міжнародних (переважно).
- 6.2 Освіта – член-кор., бажано академік.
- 6.3 Мінімум 10 років досвіду роботи зі статистичними даними та соціально-економічного аналізу.
- 6.4 Участь у розробці методик, стратегій, оцінок, державних програм, концепцій, змін до діючого законодавства та нормативно-правових актів (що стосуються соціально-економічної складової) та ін., затверджених та впроваджених урядом.
- 6.5 Досвід роботи або співробітництва з органами державної влади та міжнародними організаціями буде розгляданись у якості переваги.
- 6.6 Експерт ООН з проблем людського розвитку, сталого розвиту, старіння населення тощо розглядається у якості переваги.
- 6.7 Учасник Всесвітнього або Європейського форумів з соціально-економічних або гендерних питань розглядається у якості переваги.
- 6.8 Вільне володіння українською мовою. Знання англійської мови розглядається у якості переваги.
- 6.9 Резюме з необхідним досвідом роботи має свідчити про здатність виконання робіт за цим завданням.

7. Критерії підписання договору:

- 7.1 Пропозиція найнижчої ціни (фінансова пропозиція) та належний професійний рівень, який свідчить про спроможність якісного виконання робіт.

Підготував _____

Людмила Григор'єва, Координатор Програм

Затвердив _____

Елла Лібанова